

随意契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務

(令和5年9月契約締結)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	随 意 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和5年9月27日	浅改-1	社会資本総合整備事業 市道浅柄線 道路改良工事	高梁市備中町布賀 地内	土木一式工事	延長 L=51.1m 幅員 W=4.0(5.0)m 自由勾配側溝 L=51.1m コンクリートブロック基礎工 L=51.1m	令和5年9月27日 ～ 令和6年3月29日	4,840,000円	補償物件である倉庫の解体及び再築工事が実施されているが、敷地際へ柱及び壁の建築が予定されており、市が予定している側溝工事より先行して建築工事を実施されると、床掘の際に、壁・基礎等へ損傷を与える恐れがあるため。	有限会社 光土水	建設課