随意契約締結状況

※予定価格が200万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務

（令和8年9月契約締結分）

契約締結日	工事（委託）名	工事（委託）場所	業種名	工事（委託）概要	工事（委託）期間	契約金額（消費税込）	随意契約の理由	受注業者	担当課
令和 8年 9月 3日	令和8年度　古民家再生事業 滞在型宿泊施設古民家改修工事監理業務委託	高梁市成羽町吹屋地内	建築一般建築関係建設コンサルタント業務	工事監理業務　一式	令和 8年 9月 3日 ～ 令和 9年 3月31日	3,080,000円	受注者は当該事業の実施設計を受託した業者であり、建築意図を施工業者に円滑に伝達することができ、滞りなく現場施工を行うことができるため。また、設計変更の必要が生じた際に設計者の承諾を得る必要がなく、迅速な対応ができるため。	株式会社　オーエスエー　高梁支社	観光課
令和 8年 9月15日	令和8年度　下水道事業 津川町今津地内　国道313号汚水管マンホール蓋取替工事	高梁市津川町今津地内	土木一式工事	マンホール嵩下げN＝5箇所 マンホール蓋新設N＝5箇所	令和 8年 9月15日 ～ 令和 9年 1月29日	3,806,000円	本工事は、岡山県発注の国道舗装工事の施工に伴い、支障となる汚水管マンホールの施工前嵩下げ及び施工後本復旧を行うものである。 本件工事を現に県発注工事を施行中の者に施工させることにより、工期の短縮に加え、工事の安全及び円滑な施工を確保することができる。 よって、競争入札に付することが不利と認められるため。	株式会社　備北産業	上下水道課
令和 8年 9月18日	令和8年度　下水道事業 落合町近似地内　国道313号汚水管マンホール蓋取替工事	高梁市落合町近似地内	土木一式工事	マンホール嵩下げN＝3箇所 マンホール蓋新設N＝3箇所	令和 8年 9月18日 ～ 令和 9年 1月29日	2,530,000円	本工事は、岡山県発注の国道舗装工事の施工に伴い、支障となる汚水管マンホールの施工前嵩下げ及び施工後本復旧を行うものである。 本件工事を現に県発注工事を施行中の者に施工させることにより、工期の短縮に加え、工事の安全及び円滑な施工を確保することができる。 よって、競争入札に付することが不利と認められるため。	野田コンストラクション株式会社	上下水道課